

Rep. N. 01 del 14/01/2015

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di Gennaio nella sede della Stazione Appaltante sita in Alcamo, Via G. Verga n. 34/D, avanti a me Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Angela Silaco, autorizzato a ricevere atti e contratti nell'interesse dell'Istituto Comprensivo "S. Bagolino" di Alcamo ai sensi dell'art. 34 c. 6 del D.M. 44/2001, sono comparsi:

- il Sig. Antonino Provenza nato a Catania il 17/07/1958, C.F.: PRVNNN58L17C351D, nella sua qualità di Dirigente dell'Istituto Comprensivo "S. Bagolino" (C.F. 80004280816) con sede legale in Alcamo Via G. Verga 34/D, a tale funzione nominato con provvedimento del 28/08/2014 n. 15072, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera A, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente Amministrazione.

- Il Sig. Gaspare D'Orio nato a Partinico (PA) il 11/12/1968, C.F.: DROGPR68T11G348F nella sua qualità di Procuratore – giusta Procura Rep. N. 21.293 del 12/11/2007 registrata il 19/11/2007 presso l'Ufficio delle Entrate di Palermo 3, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera B – dell'impresa EUROSERVIZI S.R.L., Partita I.V.A. 05459470828, con sede legale in Partinico (PA), alla Via Mignosi s.n.c., iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Palermo al n. 05459470828, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche per brevità esecutore o impresa.

Della identità personale e capacità giuridica di detti comparenti, io D.S.G.A. Angela Silaco sono personalmente certo.

PREMESSO CHE

- con Delibera del Consiglio d'Istituto n. 61 del 30 Ottobre 2013, esecutiva a norma di legge, l'Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi agli "Interventi per il risparmio energetico (C1) e per aumentare l'attrattività degli istituti scolastici (C3)", per una spesa complessiva di € 230.495,22 - CIG 5695980763;

- con successivo provvedimento n. 2840/C12 dell' 8/05/2014 l'Amministrazione ha deliberato di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura di gara aperta con il criterio del prezzo più basso;

- con provvedimento n. 4464/C12 del 21 Agosto 2014, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa Euroservizi S.r.l. con sede in Partinico (PA) con il ribasso del 33,977% sull'importo a base d'asta di € 146.210,27 e, quindi, per i seguenti importi, oltre I.V.A., così come si evince dal decreto di aggiudicazione, dal relativo verbale di gara nonché eventualmente dagli atti di gara:

- importo complessivo dell'appalto - compresi oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e incidenza manodopera): € 180.817,36
- oneri per attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 16.563,04
- oneri per incidenza manodopera non soggetti a ribasso: € 67.721,91
- totale oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e incidenza della manodopera): € 84.284,95
- importo complessivo dell'appalto al netto degli oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e incidenza della manodopera): € 96.532,41.

- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con nota del 23/10/2014 l'impresa è stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;

- è stata verificata in particolare la regolarità del DURC e delle certificazioni antimafia,

110

disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 con l'acquisizione dei seguenti documenti:

- 1) Documento Unico di Regolarità Contributiva n. 32395114 del 27/10/2014;
- 2) Attestazione SOA n. 3162/66/02 del 24/04/2014 di Qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici rilasciata ai sensi del DPR 207/2010;
- 3) Comunicazione antimafia ai sensi del art. 84 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 rilasciata dalla Prefettura di Palermo in data 02/07/2014;
- 4) Certificazione fallimentare rilasciata dal Tribunale di Palermo - Sez. fallimentare in data 14/07/2014;
- 5) Comunicazione ai sensi dell'Art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011 rilasciata dalla Prefettura di Palermo con prot. n. 0004162/2014 del 01/08/2014;
- 6) Certificato generale del Casellario Giudiziale intestato a Euroservice S.r.l. rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani n. 64/2014/R del 23/07/2014;
- 7) Certificato generale del Casellario Giudiziale intestato a Spanò Patrizia (Legale rappresentante) rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani n. 6373/2014/R del 23/07/2014;
- 8) Certificato generale del Casellario Giudiziale intestato a Pezzano Vincenzo (Direttore Tecnico) rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani n. 6374/2014/R del 23/07/2014;
- 9) Certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di Palermo in data 16/07/2014 al nome di Spanò Patrizia;
- 10) Certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di Palermo in data 16/07/2014 al nome di Pezzano Vincenzo.

l

- con nota del 10/11/2014 l'impresa ha presentato la documentazione richiesta ed ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione definitiva per un importo di € 43.396,17 a mezzo garanzia fideiussoria assicurativa emessa in data 05/11/2014 dalla Società Elba assicurazioni S.p.a.;

- il legale rappresentante dell'impresa ed il responsabile del procedimento hanno dato atto nel verbale sottoscritto in data 14/10/2014, in virtù di quanto disposto dall'art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### ARTICOLO 1 - PREMESSA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Amministrazione concede all'impresa con sede in Partinico alla via Mignosi S.n.c. che, accetta senza riserve, l'appalto relativo ai lavori inerenti gli "Interventi per il risparmio energetico (C1) e per aumentare l'attrattività degli istituti scolastici (C3)" di cui alle azioni C-1-FESR06\_POR\_Sicilia-2010-1125 e C-3-FESR06\_POR\_Sicilia-2010-927 del PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento".

#### ARTICOLO 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO -

##### ANTICIPAZIONE - TERMINI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione all'esecutore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € 180.817,36, oltre IVA nella misura di legge.

Ai sensi dell'art. 26ter del D.L. n. 69 del 2013, conv. nella Legge n. 98/2013 ed alle condizioni da esso stabilite, è dovuta l'anticipazione del prezzo pari al 10% del suddetto

corrispettivo, salvo espressa rinuncia in forma scritta da parte dell'impresa.

L'erogazione di tale anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'impresa, di ulteriore e specifica garanzia fideiussoria, di un importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento (S.A.L.). L'anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento.

L'anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Al fine dell'erogazione di tale anticipazione, le parti danno atto che l'impresa si impegna a comunicare i dati relativi alla garanzia fideiussoria.

La contabilizzazione dei lavori è stabilita a misura in base a quanto previsto dal capitolato speciale di appalto.

I pagamenti in acconto saranno effettuati, previa verifica delle condizioni di eseguibilità degli stessi (compresa l'acquisizione di DURC regolare e non risalente ad una data antecedente a 120 giorni), entro trenta giorni dall'emissione del certificato di pagamento.

Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato entro lo stesso termine di trenta giorni, previa verifica della conformità complessiva, di acquisizione di un nuovo DURC regolare, ed in presenza del certificato di regolare esecuzione.

A valere sugli importi dovuti a titolo di acconto e saldo, verrà defalcato l'importo eventualmente già erogato a titolo di anticipazione.

ARTICOLO 4 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI

2

Ac

L'impresa dovrà eseguire ed ultimare i lavori appaltati in 153 (Centocinquantatre) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipula del contratto.

Nel caso di mancato rispetto del termine sopraindicato, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori sarà applicata una penale di Euro € 200,00 (Euro Duecento/00), così come previsto dal Capitolato speciale d'appalto.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall'appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto da quest'ultimo e dal direttore dei lavori.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo vanno considerati il cronoprogramma dei lavori e la strutturazione dei SAL (ove non desumibili dagli atti di gara) con i relativi termini..

ARTICOLO 5 - TERMINI PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE

L'appalto viene concesso dall'Amministrazione ed accettato dall'impresa sotto l'osservanza piena ed assoluta delle condizioni e delle modalità previste nei seguenti documenti:

- Elaborati grafici e tecnici progettuali:

- 1) A.1 Relazione Generale
- 2) B.1 Documentazione Fotografica
- 3) B.2 Relazione sul risparmio energetico
- 4) B.3 Relazione degli impianti idrici per l'accumulo ed il riuso dell'acqua piovana
- 5) C.1 Inquadramento territoriale
- 6) C.2 Elaborati grafici di rilievo

6

4

7) C.3 Elaborati grafici di progetto

8) C.4 Elaborati grafici impianto idrico

9) C.5 Particolari costruttivi

10) E.1 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

11) F.1 Piano di sicurezza e di coordinamento

12) F.2 Layout di cantiere

13) F.3 Quadro di incidenza della manodopera

14) G.1 Computo Metrico Estimativo

15) G.2 Quadro Economico

16) H.1 Cronoprogramma

17) I.1 Analisi dei Prezzi

18) I.2 Elenco dei Prezzi

19) L.1 Schema di contratto e Capitolato Speciale di Appalto

- atti relativi all'approvazione del progetto: ivi inclusi visti, pareri, autorizzazioni ed assensi comunque denominati;

- cronoprogramma dei lavori e strutturazione dei SAL;

- piano di sicurezza e coordinamento redatto dalla stazione appaltante;

- piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa ai sensi dell'art. 131, comma 2, lett. c)

del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; l'impresa, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006,

si impegna a redigere ed a trasmettere all'Amministrazione, comunque prima della

consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, nonché del

piano operativo di sicurezza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 137 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, tutti i suddetti

documenti espressamente richiamati, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale

accettazione, non sono materialmente allegati al presente contratto e rimangono

A/Q

7

conservati dalla stazione appaltante e costituiscono elementi sostanziali ai fini dell'interpretazione del presente contratto, della portata applicativa dello stesso e dell'individuazione delle obbligazioni carico dell'impresa e dei corrispettivi riconoscibili alla stessa.

Rientra tra gli obblighi dell'esecutore, per quanto di propria competenza, anche l'esatta osservanza del Regolamento CE N. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di quanto stabilito dalla Circolare del MIUR n. AOODGAI/1234 del 29/01/2013 emanata in applicazione dello stesso.

#### ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE

##### NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

##### ARTICOLO 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 118, comma 1 del D.lgs. 163/06, il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione.

Si dà atto dell'impossibilità per l'amministrazione di poter preventivamente accettare, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 117 del D.lgs. 163/2006, la cessione di tutti o parte dei crediti venuti a maturazione in ragione del presente contratto.

E' consentito il subappalto delle prestazioni e/o lavorazioni appartenenti alla categoria OG1 ad impresa qualificata, per pavimentazione sportiva in resina acrilica e per

pavimentazione con mattonelle d'asfalto.

Si dà atto che, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 lettera b) dell'art. 31 del D.L. n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'appalto o nel subappalto, l'Amministrazione provvederà ad acquisire d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Resta comunque salvo quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo 31.

Resta l'obbligo, ove ricorra, la necessità di conformarsi a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dall'art. 170 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 207/2010).

#### ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni contenute rispettivamente agli artt. 158 e 159 del D.P.R. n. 207/2010.

#### ARTICOLO 10 - VARIANTI

Sono ammesse le varianti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal relativo regolamento di attuazione, D.P.R. n. 207/2010.

In tal caso, le parti prendono atto dei quanto disposto in materia dell'art. 37 del D.L. 24/6/2014, n. 90, convertito con legge n. 114 del 2014 ed assicurano la massima e reciproca collaborazione rispetto agli adempimenti e ai termini ivi previsti.

Le parti sin da ora si impegnano a prendere atto delle eventuali determinazioni adottate dall'ANAC al riguardo.

#### ARTICOLO 11 - REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi non è ammessa, fatto salvo quanto disposto dall'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 in materia di adeguamento dei prezzi.

#### ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito,

L

ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010, la  
cauzione definitiva di € 43.396,17, a mezzo garanzia fideiussoria o assicurativa emessa in  
data 05/10/2014 dalla Società Elba Assicurazioni S.p.a.

Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.  
163/2006, a misura dell'avanzamento dei lavori, nel limite massimo dell'80%  
dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo  
garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.

L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla predetta cauzione, nel caso di inadempienze  
contrattuali da parte dell'impresa.

#### ARTICOLO 13 – POLIZZA ASSICURATIVA

Le parti danno atto che l'impresa ha stipulato, ai sensi rispettivamente dell'art. 129 del  
D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 19 del Bando di gara:

- una polizza di assicurazione, emessa in data 05/10/2014 dalla Società Elba  
Assicurazioni S.p.a. Agenzia 018 di Palermo, che copra i danni subiti dalla Stazione  
Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti  
ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un  
massimale pari all'importo di aggiudicazione e una estensione di garanzia di  
€.100.000,00;

- una polizza assicurativa, emessa in data 05/10/2014 dalla Società Elba Assicurazioni  
S.p.a. Agenzia 018 di Palermo, per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne  
l'Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso  
dell'esecuzione dei lavori con un massimale pari a euro 500.000,000.

#### ARTICOLO 14 – ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

L'Amministrazione ha provveduto ad effettuare le verifiche previste dalla normativa  
antimafia disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle

so

leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 258.

#### ARTICOLO 15- RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge di cui agli artt. 134, 135, 136, 137 e 138 del D.Lgs. n. 163/2006.

#### ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'impresa derivanti dall'esecuzione dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto di accordo bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, così come in tutti gli altri casi in cui si verificano controversie, il foro competente è Trapani.

#### ARTICOLO 17 - DOMICILIO DELL'ESECUTORE

A tutti gli effetti del presente contratto, l'impresa elegge domicilio in Partinico, alla Via Mignosi s.n.c. e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione della seguente PEC: euroservizisrl@pec.it

#### ARTICOLO 18 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alle norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

#### ARTICOLO 19 - SPESE DI CONTRATTO,

#### IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI FISCALI

Sono a carico dell'esecutore, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 207/2010, tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi

4

10

quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A.

ARTICOLO 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'esecutore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 esposta per esteso presso l'ufficio Segreteria dell' Istituto Comprensivo "S. Bagolino" di Alcamo.

ARTICOLO 21 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

EX ART. 3 L. N. 136/2010

L'esecutore, secondo le modalità definite dal combinato disposto dell'art. 2 della Legge Regionale n. 15, del 20 novembre 2008, e dell'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010, e loro ss.mm.ii., si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle disposizioni di legge vigenti.

L'esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto dei seguenti codici:

- codice identificativo di gara (CIG) n. 5695980763;
- codice unico di progetto (CUP) intervento C1 n. C78G10000560007;
- codice unico di progetto (CUP) intervento C3 n. C78G10000460007;

L'esecutore si impegna ad accendere e/o utilizzare, apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato sul quale far confluire, in via esclusiva, tutte le somme erogate dal Committente relative al presente appalto. Le somme erogate a titolo di acconto e saldo

12

delle attività svolte non potranno essere utilizzate per spese diverse e/o non strettamente connesse allo stesso.

L'appaltatore è obbligato a comunicare l'accensione e/o l'utilizzo del conto, gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ogni eventuale cambiamento delle coordinate bancarie cui riferire i pagamenti, dovrà essere comunicato dall'esecutore con nota scritta, debitamente firmata dal legale rappresentante.

#### ARTICOLO 22 - ALLEGATI AL CONTRATTO


Formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art. 137 - comma 3 - del D.P.R. n. 207/2010, i seguenti allegati:



- A. Provvedimento di incarico dirigenziale del 28/08/2014 n. 15072
- B. Procura Rep. N. 21.293 del 12/11/2007 registrata il 19/11/2007.
- C. Programma dei lavori.
- D. Capitolato Speciale d'Appalto.
- E. Elenco Prezzi Unitari.

E richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia e sotto il mio controllo mediante strumenti informatici su 13 pagine, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono mediante l'acquisizione digitale della firma autografa, e successiva sottoscrizione digitale da parte del sottoscritto del file di conversione del cartaceo firmato.

PER L'IMPRESA

PER L'AMMINISTRAZIONE

  
Il Sig. Dario Gaspare  
Unipersonale  
Il Procuratore Dario Gaspare

  
Prof. Antonino Provenza  


IL D.S.G.A F.to Rag. Angela Silaco